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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Институционална рамка 
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените 

поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Този документ е създаден в 
рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград 
чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село 
Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и 
изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по 
Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013 г., между Държавен 
фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 
„Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 2013г., 
подкрепена от ЕЗФРСР. 

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване 
на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 

Специфичните цели на програмата са изведени както следва: 

• Опазване и подобряване състоянието на водите; 
• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 
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Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на 
населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната 
икономика. 

1.2 Предмет на поръчката 
Предмет на поръчката е „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 

реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; 
разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ 
в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица" 
Поръчката включва: 
• Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на Пречиствателна станция 
за питейни води в села Скравена, Гурково, Радотина, доставки на машини и съоръжения, 
автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обектите с 
констативен акт образец 15 и сертификат за приемане към Възложителя; 
• Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на водопроводна мрежа за 
питейни води в села Скравена, Гурково, Новачене, Литаково, единични и комплексни 
изпитания, замервания и предаване на обектите с констативен акт образец 15 и сертификат за 
приемане към Възложителя; 

• Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите; 
• Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16; 

1,3 Обхват на Дейностите 
Обхватът на дейностите включва Изпълнение на строително-монтажни работи за 

изграждане на водопроводна мрежа за питейни води в села Скравена, Гурково, Новачене, 
Литаково както и Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на 
Пречиствателна станция за питейни води в села Скравена, Гурково, Радотина 

Изграждане на нови съоръжения 
Съоръжения за пречистване на суровата вода за питейно-битови цели 

• 3 бр. ПСПВ с предлагана технология за пречистване чрез окисление с озон на 
съдържащите се във водата органични и неорганични съединения. 

Други съоръжения 
• Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на 5бр села. 

1.4 Данни за Възложителя 
Община Ботевград 
Адрес: Област София, гр.Ботевград, пл. „Освобождение" № 13 
Пощенски код: 2140 
Държава: България 
Тел.: 0723 60154 
Факс: 0723 66635 

5 
Т о з и д о к у м е н т е с ъ з д а д е н в р а м к и т е н а и з п ъ л н е н и е т о н а п р о е к т „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната 

мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", 
ф и н а н с и р а н п о Д о г о в о р з а о т п у с к а н е н а ф и н а н с о в а п о м о щ № 2 3 / 3 2 1 / 0 1 4 4 3 о т 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 г . , м е ж д у Д ъ р ж а в е н ф о н д „ З е м е д е л и е " 
и О б щ и н а Б о т е в г р а д з а б е з в ъ з м е з д н а ф и н а н с о в а п о м о щ п о м я р к а 3 2 1 „ О с н о в н и у с л у г и з а н а с е л е н и е т о и к о н о м и к а т а в с е л с к и т е 

р а й о н и " о т П Р С Р 2 0 0 7 - 2 0 1 3 г . , п о д к р е п е н а о т Е З Ф Р С Р 

http://www.prsr.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ 

L РАЙОНИ 
r A J 2007-2013 

www.prsr.bg 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" 

e-mail: admin@botevgrad.org 
web: www.botevgrad.org. 

2 Съществуващо положение 

Съоръжения за пречистване на суровата вода за питейно-битови цели 
• 3 бр. ПСПВ с предлагана технология за пречистване чрез окисление с озон на 

съдържащите се във водата органични и неорганични съединения. 

Други съоръжения 
• Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на 5бр села. 

3 Законова рамка 

По-долу са представени основните прилагани закони и подзаконови актове на 
европейско и национално равнище, които представляват законодателната рамка на този 
проект. Европейското законодателство в областта на управление на водите, околната среда и 
отпадъците е транспонирано в българското законодателство чрез Закона за водите (ЗВ), 
Закона за Опазване на Околната Среда, Закона за Биологичното Разнообразие, Закона за 
Защитените територии и Закона за Управление на Отпадъците и съответните подзаконови 
актове. 
Законодателство на ЕС в областта на качеството на водите и опазването на околната 
среда 

• Рамковата директива за водите 2000/60/Е0 и Резолюция 2СЮ1/2455/ЕО от списъка с 
приоритетни вещества, за изменение на Рамковата директива за водите; 

• Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
за екологични стандарти за качество в областта на политиката за водите, за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 82/176/ЕИО, 83/51 З/ЕИО, 84 / 156/ЕИО, 
84/491/ЕИО, 86/28О/ЕИО и за изменение на Директива 2000/60/Е0 на Европейския 
парламент и на Съвета; 

• Директива 75/440/ЕИО относно изискванията за качеството на повърхностните води, 
предназначени за черпене на питейна вода, заменена с Директиви 79/869/ЕИО и 
91/692/ЕИО, заменени с Директива 2000/60/Е0, е транспонирана чрез Наредба № 12 от 
2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване; 

• Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за потребление от 
домакинства, транспонирана чрез Наредба № 9 / 2001 за качеството на питейната вода 

• Директива 8О/68/ЕИО за защита на подземните води от замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества, изменена с Директива 91/692/ЕИО и Директива 
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2006/118/ЕО относно защитата на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им, транспонирана чрез Закона за водите и Наредба № 1 от 2007 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води 

Директива 2001/42/ЕО на Европейския Парламент на Съвета от 27 юни 2001 г. относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда; 

Директива 91/676/ЕИО относно опазване на водите от замърсяване, причинено от 
нитрати от земеделски източници, транспонирана чрез Наредба № 2 от 2007 г. (ДВ 
27/2008) относно опазване на водите от замърсяване, причинено от нитрати от 
земеделски източници; 

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 относно опазването на околната 
среда, в частност на почвата при използване на утайки от ПСОВ в селското стопанство. 

Българско законодателство в областта на качеството на водите и опазването на 
околната среда 

• Закон за водите (ДВ 67 / 27.07.99, поел. изм. ДВ 47/23.06.09); 
• Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.) 

• Наредба № 6 от 9 ноември, 2000 за емисионни норми за допустими концентрации на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ 97 / 
28.11.2000; поел. изм. ДВ 24/ 23.03.04); 

• Наредба №. 7 от 14 Ноември 2000 за условията и реда за заустване на промишлени 
отпадъчни води в канализациите на населени места (ДВ 98 / 01.12.00); 

• Наредба № 10 / 2001 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 
водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения за точкови 
източници на замърсяване (ДВ 66 / 27.07.01); 

• Наредба № 7 за показатели и норми за определяне на качеството на течащите 
повърхностни води (ДВ 96 / 12.12.86); 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., последно изм. ДВ. бр.З от 11 Януари 2011 г.); 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., последно изм. ДВ. бр.З от 11 Януари 2011 г.); 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци (ДВ 29 / 30.03.99); 
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• Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 
регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 
обекти и дейности; 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 

• Наредба за условията и реда за използване на утайките от станции за третиране на 
отпадъчни води в земеделието (ДВ 112/ 23.12.04); 

4 Бенефициент и експлоатационно дружество 

Бенфициент на настоящата инвестиция е Община Ботевград. 
Управлението на изградената инфраструктура по проекта ще се осъществява в 

съответствие с чл. 198 б. и следващите от Закона за водите, който предвижда това да става 
чрез асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато 
собствеността на ВиК системите е в границите на обособената територия. 

5 Документация, предоставена от възложителя 

Възложителят предоставя цялата налична допълнителна информация. 
Участникът трябва да провери информацията, която се съдържа в чертежите и данните, 

предоставени от Възложителя относно тяхната пълнота и точност, както и да извърши 
собствени измервания, проучвания, изследвания и анализи от всякакъв характер, доколкото 
това е необходимо. 

6 Изискуема документация от изпълнителя 

Тази глава дава описание на документацията, която трябва да бъде представена за 
одобрение на Строителния надзор в съответствие с договора. Представената документация 
трябва да отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство. 

6Л Програма за изпълнение на работите 
Предвижда се общата продължителност, необходима за изпълнение на договора, да бъде 

спрямо срока предоставен от Възложителя. 
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6.2 Работна програма 
Работната програма, представена от Изпълнителя, за всеки голям елемент или работа, за 

различните етапи на строителство, трябва да съдържа планирания месечен темп на напредване 
между началните и крайни дати на програмата. 

В Работната програма трябва да се вземат под внимание климатичните условия, както и 
всички други условия, за да се гарантира изпълнението на работите в съответствие с 
Договора. 

7 Изисквания към технологичния процес 

7.1 Производителност 
Производителността на станциите трябва да постигне изискванията за технологично 

действие, посочени по-долу, както по време на пускане в експлоатация, така и при условията, 
предвидени в проектния хоризонт. 

7.2 Стандарти за качеството на пречистените питейни води 
Пречистената питейна вода трябва да отговаря на изискванията за качеството на водите, 
предназначени за питейно-битови нужди съгласно Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството 
на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.) 
На изход от ПСПВ питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, 
определени в Приложение 1 към наредба No9,: 

Химически показатели 

Параметър Максимална 
стойност 

1 Акриламид(1}, [j.g/1 0.10 
2 Антимон, |ig/l 5.0 
3 Арсен, |ug/1 10 
4 Бензен, |ng/l 1.0 
5 Бенз(а)пирен, jug/1 0.010 
6 Бор, mg/1 1.0 
7 Бромати |ig/l 10 
8 Винилхлорид W , j-lg/1 0.50 
9 1,2-Дихлоретан, fig/1 3.0 
10 Епихлорхидрин |Ig/l 0.10 
11 Живак, |ng/l 1.0 
12 Кадмий, jug/1 5.0 
13 Мед, mg/1 2.0 
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14 Никел, \ig!\ 20 
15 Нитрати jig/1 50 
16 Нитрити |ig/l 0.5 
17 Олово, |ig/l 10 
18 Пестициди W H W , \xg/l 0.10 
19 Пестициди (общо) (4) и (6J, fig/1 0.50 
20 Полициклични ароматни въглеводороди 

(7), №Л 
0.19 

21 Селен, p.g/1 10 
22 Тетрахлоретен и трихлоретен jig/1 10 
23 Трихалометани (общо), jag/l 100 
24 Флуориди, mg/l 1.5 
25 Хром, (ig/1 50 
26 Цианиди, jag/1 50 

Забележки: 
(1) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, 

определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с 
питейната вода полимерен материал. 
(2) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа 
възможно най-ниска. 
(3) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на 
аналитично определената концентрация към съответната максимална стойност трябва да 
бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат 
изпълнени условията: 

• (нитрати)/50 + (нитрити)/3 <= 1, където стойностите са в mg/l; 
• на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е 

до 0,10 mg/l. 
(4) "Пестициди" означава: органични инсектициди, органични хербициди, органични 
фунгициди, органични нематоциди, органични акарициди, органични алгициди, органични 
родентициди, органични слимициди, свързани продукти (напр. растежни регулатори) и 
съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви. Мониторират се само 
пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник. 
(5) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен 
продукт на пестицидите. Максималната концентрация за алдрин, диелдрин, хептахлор и 
хептахлор епоксид е 0,030 fig/l. 
(6) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на 
мониторинг, определени количествено. 
(7) Като сума от концентрациите на: бензо(Ь)флуорантен, бензо(к)флуорантен, 
6eH3o(ghi)nepwieH, индено(1,2,3-сфпирен. 
(8) Като сума от концентрациите на посочените вещества. 
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(9) Като сума от концентрациите на: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, 
бромдихлорметан. 

Индикаторни показатели 
Показател Максимално допустима 

стойност на показателя 
1 Активна реакция > 6,5 and 

<9,5 
2 Алуминий, \ig/\ 200 
3 Амониев йон, mg/l 0,50 
4 Вкус приемлив 
5 Електропроводимост jiS/cm, при 200 С 2000 
6 Желязо, \xg!\ 200 
7 Манган, \xg!\ 50 
8 Мирис Приемлив 
9 МътностIZJ, NTU 1 
10 Натрий, mg/l 200 
11 Остатъчен свободен хлор mg/l 0,3-0,4 
12 Перманганатна окисляемост, mg/l 5,0 
13 Сулфати mg/l 250 
14 Фосфати, mg/l 0,5 
15 Хлориди mg/l 250 
16 Цвят приемлив 
17 Цинк, mg/l 5,0 
18 Клострудиум перфрингенс (вкл. спори), 

брой/100 ml 
0 

19 Колиформи, брой/100 ml 0 
20 Брой колонии при 22и С, брой/100 ml без значими колебания 

Забележки: 
(1) Водата не трябва да е агресивна. 
(2) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на 
показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, 
еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на 
показателя. 
(3) Показателят се определя в първия и всички меоюдинни пунктове на хлориране след 
осъществен 30-минутен контакт с водата. 

Биологични показатели 
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Показател Стойност брой KOE(*l)/ml 
1 Ешерихия коли (Е. coli) 0/100 
2 Ентерококи 0/100 

Радиологични показатели 
Показател Максимално допустима 

стойност на показателя 
1 Тритий Bq/1 100 
3 Радий 226, Bq/L 0,15 
4 Естествен уран, mg/L 0,06 
2 Обща индикативна доза 

msv/годишно 
0,10 

5 Обща бета-активност Bq/L 2,0 

Забележки: 
(1) Не участва в определянето на общата индикативна доза. 
(2) С изключение на тритий, калий-40, радон и разпадните му продукти. 
(3) Използва се за целите на радиационния контрол и не участва в определянето на общата 
индикативна доза. 

7.3 Стандарти за качеството на пречистените технологични 
(утайкови и промивни) води 

Пречистените промивни и утайкови води ще се заустват в река Янтра, II категория 
водоприемник. Качеството на пречистените промивни и утайкови трябва да отговаря на 
нормите за заустване посочени в Наредба № 7 / 08.08.1986 г показатели и норми за 
определяне качеството на течащи повърхностни води, както следва: 
В списъка, показателите, включени в Наредба № 7 / 08.08.1986 са групирани в групите А, Б, 
В, Г и Д. 
Група В обхваща показателите за неорганични вещества от промишлен произход, група Г 
обхваща показателите за органични вещества от промишлен произход, а група Д -
биологичните индикатори. 

Група А Физически и неорганични химични показатели 
No. Показател Единица категория II 

1 температура °С 
да не превишава с 

повече от 3°С средната 
сезонна температура 

2 цвят °С 20°С без допълнително 
видимо оцветяване 

3 мирис Ва1 3 
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No. Показател Единица категория II 
4 рН-стойност рН 6,0-8,5 

5 Ниво на кислородно 
насищане % 40 

6 електропроводимост mS 1300 
7 Разтворен кислород mg/dm3 4 
8 Разтворени вещества mg/dm3 1000 
9 Неразтворени вещества mg/dm3 50 
10 Твърдост Mg eqiv/dm3 10 
11 Хлорни йони mg/dm3 300 
12 Сулфатни йони mg/dm3 300 
13 Сероводород mg/dm3 недопустим 
14 Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
15 Манган mg/dm3 0,3 
16 Амониев азот mg/dm3 2 
17 Нитритен азот mg/dm3 0,04 
18 Нитратен азот mg/dm3 10 
19 Фосфати mg/dm3 1 
20 Фосфор mg/dm3 2 
21 Селен mg/dm3 0,01 
22 Берилий mg/dm.3 0,0002 
23 Ванадий mg/dm3 0,01 
24 Молибден mg/dm3 0,5 
25 Барий mg/dm3 1 
26 Бром mg/dm3 недопустим 
27 Сребро mg/dm3 0,01 
28 Уран mg/dm3 0,6 
29 Радий 226 mg/dm3 150 

Група Б - общи показатели на органичните замърсители 
No. Показател единица категория II 

30 Органични неразтворени 
вещества mg/dm3 15 

31 Окисляемост mg/dm3 30 
32 ХПК mg/dm3 70 
33 БПК5 mg/dm3 15 
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34 Разтворен органичен jng/dm3 12 въглерод jng/dm3 

35 Извлекаеми вещества mg/dm3 3 
36 Органичен азот mg/dm3 5 

Група В - показателите за неорганични вещества с промишлен произход са неприложими. 
Група Г - показателите за органични вещества с промишлен произход са неприложими 
Група Д - биологичните показатели са неприложими 

7.4 Стандарт за крайно състояние на утайките 
Стандартът за крайното състояние на утайките е както следва: 

• Уплътнената утайка трябва да има минимално съдържание на сухо вещество 3%; 
• Обезводнената утайка трябва да има минимално съдържание на сухо вещество 20%. 

Утайките от ПСПВ се класифицират с код 19 09 02 според Наредба No 3 от 01.04.2004 за 
Класификация на Отпадъците (ДВ 44, 25.05.2004) и следва да се депонират на регионалното 
депо за ТБО. 
Задържаният пясък от пяскозадържателя към промивните води следва да се остави на депо за 
временно съхранение в рамките на ПСПВ, след което да се депонира също на регионалното 
ТБО. 
Задържаните суспендирани вещества от микроситото се класифицират с код 19 09 01 и се 
третират съвместно с промивните води след пясъкозадържателя. 

7.5 Стандарти за отделените миризми 
Миризмите, които се отделят от станцията при пречистването на технологичните води и 

съхранението на утайките, на нейните граници или извън площадката, не трябва да бъдат по-
силни от обичайния фон на миризмите с повече от 5 единици/тЗ за повече от 2% времето. 

7.6 Стандарти за шумово замърсяване 
Работите трябва да бъдат проектирани така, че да се гарантира максималното ниво на 

шума на границите на площадката да не надвишава еквивалентното ниво на непрекъснат шум 
на ниво от 55 dB(A). 

Освен това, нивото на шума на разстояние 1 m от всяка, създаваща шум част на 
машинно оборудване, не трябва да надвишава 85 dB(A). 

7.7 Метод за определяне на съответствието 
Съответствието със стойностите от стандартите трябва да се определя чрез вземане и 

анализиране на проби в съответни точки на съоръженията. 
Стойностите на непрекъснато измерваните параметри за качеството на пречистената 

вода трябва да са по-малки или равни на граничните (виж. т. 7.2) през 95% от времето. 

7.8 Измерване и контролиране на водното количество 
Водното количество на постъпващите в станцията сурови води и на пречистените води 

трябва да се измерва чрез дебитомери. 
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7.9 Разходи за поддръжка и експлоатация 
Показателите на разходите за поддръжка и експлоатация не трябва да надхвърлят 10% от 

стойностите, предложени от Изпълнителя в неговата Оферта. 

7.10 Заустване на пречистените технологични води в реката 
Пречистените технологични води трябва да се заустват гравитачно в реката, 

посредством съществуващ тръбопровод. Заустването трябва да може да се осъществява и при 
нива в реката с обезпеченост 1 %. 

8 Характеристика на площадката 

8.1 Площадка 
Счита се, че строителната площадка включва всички площи, върху които ще се 

изграждат временни или постоянни съоръжения, всички други площи предоставени на 
Изпълнителя за изпълнение на строителните работи и всички пътища и пътеки между 
отделните участъци, където се извършват работите. 

8.2 Място за изпълнение 
Дейностите, предвидени в настоящата поръчка, трябва да бъдат изпълнени на 

територията на община Ботевград. 

8.3 Мерки за безопасност 

През целия период на подготовка и изпълнение на обекта, Изпълнителят да има 
предвид, следва да се ограничи достъпа до водата, подлежаща на пречистване и 
предназначена за питейно-битови нужди: защита срещу постъпване на замърсители и 
гарантиране показателите на водата за ползването й за питейни цели. (Наредба 3 от 
16.10.2000 г.) 

• Изпълнителят трябва да предаде План за безопасност и здраве съгласно българското 
законодателство. Изпълнителят отговаря за безопасността на работниците и другите 
лица на площадката и трябва за своя сметка (освен ако не е посочено друго) и с 
одобрението на Строителния надзор да предприеме всякакви мерки за осигуряване на 
тяхната безопасност. По отношение на това важат условията в Договора, и по-точно 
тези мерки включват, но не се ограничават само до следното: 

• Изготвяне на подходящи инструкции за безопасност и действия при аварии, 
предпазване от пожари, обгазяване (ако има опасност от такова) и електрически удар, 
осигуряване на носилки и аптечки за първа помощ, и най-общо спасителни средства за 
всяко работно място. 

• Укрепване и обезопасяване на изкопи. 
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• Осигуряване на защитни каски за целия персонал, включително за Възложителя и 
Строителния надзор и за всеки негов служител и външни лица, допуснати до 
площадката. 

• Осигуряване на безопасни дейности с водните съоръжения, включително осигуряване 
на аварийна помпена станция с достатъчен капацитет. 

• Доставка и поддръжка на подходящо осветление, което да осигури достатъчно 
осветление за площадката, със съответните резервни части и спомагателно оборудване. 

• Осигуряване на лесен и безопасен достъп до всяка част на площадката. 
• Осигуряване на указателни табели и поставянето им на видни места. Изпълнителят 

трябва да се увери, че всички негови служители са добре запознати с инструкциите и 
правилата за действие при: санитарно охраняем обект, аварии и спасителни операции и 
т.н. Изпълнителят трябва незабавно да отстранява всеки служител, който извърши 
сериозно нарушение на тези инструкции и да не го назначава повторно. 

• Личните предпазни средства трябва да бъдат на разположение и да бъдат използвани 
от работниците, когато се изисква, включително защитни каски, средства за защита на 
очите, ушите, ръцете, краката. 

8.4 Ограда и входна врата 
Площадката на станцията е охраняем обект. Участникът трябва да направи оглед на 

съществуващата ограда и при необходимост да я ремонтира. Главната входна врата на 
площадката трябва да се отваря и затваря автоматично от портиерната сграда. Трябва да се 
поставят предупредителни табели през подходящи разстояния покрай оградата и на вратите, 
предупреждаващи външни лица за опасността при влизане в зоната на пречиствателната 
станция за питейни води. Тези изисквания трябва да се приемат като минимален стандарт за 
целите на охраната. Това не освобождава Изпълнителя от отговорността му за охрана на 
площадката. 

8.5 Площадкови пътища и паркинги 
Изпълнителят трябва да рехабилитира всички площадкови пътища и да осигури пътища 

за лесен достъп до новоизградените съоръжения. Минималната широчина на новите пътища е 
3.5 m и те трябва да се оразмери за тежкотоварни автомобили с капацитет 30 тона. Трябва да 
се предвидят площадки с твърда настилка във всички основни работни зони за улесняване 
достъпа на персонала и товарните автомобили по време на експлоатацията и поддръжката. 

Всички нови пътища и площадки трябва да бъдат проектирани така, че да се избегне 
задържане на вода по тях и трябва да се предвиди съответно дрениране. 

Новите пътища и светлите разстояния между и в сградите трябва да позволяват 
безпрепятствен и безопасен достъп и маневриране на всички видове и размери на работните 
товарни автомобили, предвидени за работата и поддръжката на Станцията. На всички 
необходими места, като част от работите, трябва да се предвидят приспособления за достъп на 
товарните автомобили за улесняване достъпа на персонала и товарните автомобили за целите 
на експлоатацията и поддръжката. Където е подходящо, трябва да се предвидят рампи към 
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входните врати на оборудването за влизане на товарните автомобили в сградите. С 
изключение на рампите за достъп, наклонът на пътищата не трябва да бъде по-голям от 1:10. 

В местата за маневриране, трябва да има възможност товарните автомобили да заемат 
крайна позиция на товарене и разтоварване. Трябва да се поставят пътни маркировки за 
означаване на зоните, предвидени като уширения за маневриране и паркиране/разтоварване. 

Трябва да се предвидят места за паркиране за най-малко 15 автомобила. Пет от тях 
трябва да бъдат в близост до административната и командна сграда, а останалите - в близост 
до сградата с работилници и складове. 

8.6 Вън шно осветлен ие 
Около пречиствателните съоръжения и сградите, както и по пътищата на площадката 

трябва да се предвиди външно осветление. Интензивността на осветлението трябва да бъде в 
съответствие с Изискванията. 

Главните работни зони трябва да имат прожекторно осветление. 

8.7 Сигнализация 
На входа на пречиствателната станция, около пречиствателните съоръжения и вътре в 

сградите трябва да се поставят подходящи табели (направляващи, указващи, предупредителни 
и т.н.). 

Преди изработването на всички табели, те трябва да бъдат представени на Строителния 
надзор за одобряване. Всички табели трябва да бъдат достатъчно големи, да се виждат и четат 
лесно от Организация на работната площадка 

8.8 Работно време при строителството 
Работното време при строителството на обекта трябва да се ограничава в рамките на: 

• Понеделник до събота: от 7 до 19 ч. 

• Неделя: от 9 до 17 ч. 

Програмата и методиката на извършване на работите на Изпълнителя трябва да бъдат 
изготвени при предпоставката, че работното време няма да бъде променяно. 

Всяко предложение от страна на Изпълнителя за работа извън това време трябва да бъде 
представено на Строителния надзор за одобрение най малко 7 дни предварително. Трябва 
ясно да се дефинира работата, която следва да се извърши, както и да се изложат причините за 
това предложение. 

Допускането на непланирано отклонение от нормалното работно време обикновено ще 
се ограничава само до критични обстоятелства и Строителния надзор трябва да бъде 
информиран за такива случаи, или за намерението на Изпълнителя за отклонение в работното 
време, колкото е възможно по-рано. 

За целите на тази точка, под работа трябва да се разбира всякаква дейност, предприета 
от Изпълнителя или някой от неговите подизпълнители във връзка с изпълнението на 
Работите, извършвани в рамките на площадката, на земята на Купувача или в околни 
помещения и дворове или на близки магистрали. 

17 
Т о з и д о к у м е н т е с ъ з д а д е н в р а м к и т е н а и з п ъ л н е н и е т о н а п р о е к т „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната 

мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", 
ф и н а н с и р а н п о Д о г о в о р з а о т п у с к а н е н а ф и н а н с о в а п о м о щ № 2 3 / 3 2 1 / 0 1 4 4 3 о т 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 г. , м е ж д у д ъ р ж а в е н ф о н д „ З е м е д е л и е " 
и О б щ и н а Б о т е в г р а д з а б е з в ъ з м е з д н а ф и н а н с о в а п о м о щ п о м я р к а 3 2 1 „ О с н о в н и у с л у г и з а н а с е л е н и е т о и к о н о м и к а т а в с е л с к и т е 

р а й о н и " о т П Р С Р 2 0 0 7 - 2 0 1 Зг . , п о д к р е п е н а о т Е З Ф Р С Р 

http://www.prsr.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 
2007-2013 

шШ 

www.prsr.bg 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" 

8.9 Средства за оказване на първа помощ 
Изпълнителят трябва да предвиди и поддържа, за собствена сметка, подходящи средства 

за оказване на първа помощ за всички зони на строителната площадка по време на 
изпълнението на Договора. 

8.10 Санитарно оборудване и отстраняване на твърдите битови 
отпадъци 

Изпълнителят трябва да осигури подходящи съоръжения за складиране на отпадъците и 
тоалетни за работния си персонал на обекта, в съответствие с изискванията на законовите 
разпоредби. Отделен санитарен възел трябва да бъде предвиден в офиса на Строителния 
надзор за неговия персонал. 

Изпълнителят е отговорен за отстраняването на отпадъчните води и твърдите битови 
отпадъци от обекта в съответствие с българските нормативни документи за опазване на 
околната среда. 

8.11 Уреденост на площадката 
Изпълнителят трябва да ограничава своите дейности в границите на площадката или 

някои други зони, които може да бъдат съгласувани между Строителния надзор и 
Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да поддържа площадката чиста, подредена и обезопасена по време 
на периода на строителство и пускане в експлоатация. Всички неизползвани материали или 
други строителни отпадъци, образувани в процеса на работите, трябва да бъдат отстранявани 
своевременно от площадката от Изпълнителя. Станцията не трябва да бъде предавана преди 
отстраняването на такива материали. 

Изпълнителят не трябва да допуска влизащите или излизащи превозни средства да 
замърсяват настилките на съседните пътища или пешеходни пътеки със строителни отпадъци. 
Всякакви такива материали трябва да бъдат премахнати при първата практическа възможност. 

8.12 Програма и методи на работа 
Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Строителния надзор пълни 

подробности за предлаганите от него строителни програми в рамките на определения в 
Договора период на изпълнение. Той трябва, също така, да представи подробности за 
строителното оборудване и работната сила, която възнамерява да наеме, както и задълбочено 
описание на предложените строителни методи. 

Подробностите за строителното оборудване трябва да включват модела, вида, 
капацитета или мощността и броя отделните единици оборудване, което Изпълнителят 
възнамерява да използва по време на периода на изпълнение на Договора. 

Подробностите за работната сила трябва да включват ангажираните инженери и 
експерти, старши персонал и специалисти, квалифицирани и неквалифицирани работници с 
указване на местната работна ръка, която Изпълнителят възнамерява да наеме, както и 
измененията в броя и вида на персонала и работната ръка и тяхното разпределение във 
времето при изпълнение на Договора. Изпълнителят трябва да подготви и представи на 
Инженера: 
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a) Окончателните пълни работни програми и детайлните работни програми за първия 
месец в срок от 14 дни след издаване На Заповедта за Начало на работите. 

b) Подробни работни програми за следващите месеци, показващи участъците на 
предложените работи, които Изпълнителят възнамерява да извърши. 

c) Официално одобрение на методите на работи, получено от съответните органи преди 
началото на всеки участък от всяка нова работа. 

Одобрения относно предложените методи на работа трябва да бъдат получени, според 
случая, за поддържане на обществения трафик, за взаимодействие/пресичане на други 
инфраструктури, отклоняване на водно количество или отвеждане на води от изкопи, 
възстановяване на прокопани зони и осигуряване на обществената безопасност. 

8.13 Последователност на строителството 
При подготовката на горепосочената Програма за работите, Изпълнителят трябва да 

вземе предвид приоритета, предписан за различните строителни дейности. Строителната 
Програма трябва да бъде съобразена със следното: 

a) Изпълнителят трябва да започне строителните работи в периода, определен в 
Приложението на Тръжната документация и при получаване на Съобщение за Начало 
на работите и трябва да продължава с необходимата експедитивност и без закъснения. 

b) Когато е необходимо за безопасността на работите или по друга причина и когато това 
е посочено в писмена инструкция от Строителния надзор, Изпълнителят трябва да 
извърши част от работите непрекъснато през деня и нощта. 

c) Обхватът на строителната площадка трябва да бъде съгласуван с Възложителя и 
Строителния надзор. По принцип, работните площадки трябва да бъдат ограничени в 
съответствие с физическите ограничения и изискванията за поддържане на достъп до 
съседни парцели. 

8.14 Работни срещи на обекта 
Представител на Строителния надзор и представител(и) на Изпълнителя или други 

страни, по искане на Строителния надзор, трябва да се срещат по време, определено от 
представител на Инженера/Възложителя, веднъж седмично, за дискутиране положението на 
изпълнението на този Договор от Изпълнителя. На тези седмични срещи за напредване на 
работите трябва да присъстват представител на Изпълнителя, както и представители на 
Работодателя /Възложителя/ от Звеното за Изпълнение на Проекта. 

Ако Изпълнителят не успее да изпрати свой(и) представител(и) на някоя среща, на която 
е било изисквано неговото присъствие, всички решения ще бъдат вземани с презумпцията, че 
Изпълнителят е присъствал и е съгласен с последващите действия и нареждания. 

Дневният ред на тези срещи ще включва преглед на постигнатия напредък, на графика и 
оборудването за бъдещите дейности, състоянието на персонала, техниката, безопасността, 
оборудването, материалните доставки, заплащанията, наличните и очакваните трудности, 
взаимодействието с другите изпълнители, претенциите за допълнения и други, отнасящи се до 
работата въпроси. 
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Изпълнителят трябва да води протокол за срещата и да даде копие от него на 
участващите в срещата най-много малко два дни след нея. 

Други срещи ще бъдат организирани, когато е необходимо. Времето и мястото на тези 
срещи трябва да се съгласува между участниците с отчитане на предстоящия за обсъждане 
въпрос. 

9 Осигуряване на качеството 

Изпълнителят трябва да прилага цялостна система за осигуряване на качеството за 
всички фази на проекта, включително проектиране, доставяне, строителство, изпитване, 
експлоатация и поддръжка, обучение. 

Изпълнителят трябва да представи на Инженера цялостния план за качеството на 
проекта, обхващащ следното: 

Съкратен план за качеството 
Заявление за политиката на компанията относно осигуряване на качеството 

• Организационна структура на компанията 
• Списък на органите и отговорностите за договора 
• Списък на процедурите по качеството и инструкции 
• Планове за проверки и изпитване 
Цялостен план за качеството 
Процедури и инструкции за осигуряване на качеството за всички работи на и извън 
площадката, включително следното: 
• Преглед на Договора 
• Управление на проекта 
• Управление на документацията 

Закупуване 
• Администриране и контрол на поддоговорите 
• Идентификация и проследяемост 
• Надзор на строителството 

Оборудване за проверка, измерване и изпитване 
• Несъответствия 
• Корекционни действия 
• Боравене, съхранение, пакетиране и изпращане 
• Вътрешни одити за качеството и програма за одит 
• Обучение 

10 Безопасност и здраве 

10.1 Общи положения 
Изпълнителят трябва да се съобразява с всички български нормативни документи за 

здраве и безопасност по време на целия период на Договора. 
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Изпълнителят е отговорен за безопасното извършване на работите. Той трябва да 
гарантира, че всички дейности се извършват безопасно и че всяко лице, отговорно за 
безопасното извършване на всяка част от дейностите изпълнява своите задължения по 
правилен начин. 

Когато някоя част от Обекта не е обхваната от политиката за безопасност на 
Изпълнителя или представлява дейност с висока степен на риск, Изпълнителят трябва, преди 
началото на работата в тази част или дейност на Обекта, да представи на Строителния надзор 
за одобрение изявление за безопасна система на работа. Той трябва веднага да представя на 
Инженера всякакви последващи добавки или изменения на това изявление. Нито една работа, 
включена в изявлението за безопасна система на работа не може да бъде започната преди 
Инженерът да е обявил, че той няма възражения по предложените методи. 

Изпълнителят трябва да осигури всички необходими хигиенни условия и медицински 
средства за безопасната и сигурна работа на своите служители на площадката. Тези условия 
трябва да отговарят, като минимум, на изискванията на закона, местните нормативни 
документи или споразумения между профсъюзите и работодателите. По всяко време трябва да 
се поддържа висока степен на хигиена и чистота. 

Изпълнителят е отговорен за обучението по въпросите на здравето и безопасността 
както на собствения си персонал, така и на служителите на Инженера. 

10.2 Идентифициране на опасностите и оценка на риска 
Изпълнителят трябва да извърши и представи Анализ на опасностите и оценка на риска, 

състоящ се от, без да се ограничава до, проучване на опасностите (HAZOP), проектни оценки 
на риска, изявления за методите за безопасно строителство, експлоатация и поддръжка на 
Обекта в съответните етапи на проекта. 

10.3 Докладване за инциденти 
Изпълнителят трябва да уведоми Строителния надзор до 24 часа след възникване на 

всеки инцидент, нараняване, загуба или увреждане на всеки работещ, трета страна или 
имущество на В ъ з л о ж и т е л я на или около Площадката или във връзка с изпълнението на 
Обекта. Изпълнителят трябва, също така, да докладва всякакви такива инциденти на 
определените от закона органи. 

10.4 Работа в ограничени пространства 
Вниманието на Изпълнителя трябва да бъде насочено към опасностите при работа в 

камери, шахти, канали или резервоари със зони с лоша вентилация. Изпълнителят трябва да 
достави всички необходими средства за безопасност, които трябва да бъдат налице на 
Площадката преди започването на подобни работи. 

10.5 Противопожарно оборудване 
Изпълнителят трябва да вземе всички необходими предпазни мерки за предотвратяване 

възникването на пожар, да достави цялото необходимо противопожарно оборудване за 
работната среда и да осигури ефективни начини за евакуация в случай на пожар или 
непредвидени обстоятелства за целия персонал работещ на или посещаващ станцията, както 
по време на строителството, така и след завършване на обекта. 
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10.6 Служител по безопасността 
Изпълнителят трябва да назначи Служител по безопасността, който ще бъде отговорен 

за координиране и контролиране действията по опазване на здравето и осигуряване 
безопасността на Площадката. Служителят по безопасност трябва да бъде съответно 
квалифициран за тази работа и трябва да има правото да провежда необходимите 
инструктажи, както и да предприема защитни мерки за предотвратяване на инциденти. 

11 Стандарти, професионални кодекси и наредби 

Изпълнителят трябва да проектира обекта съгласно стандартите и професионалните 
кодекси, посочени в тези Спецификации и съгласно настоящата част. 

Най-общо, изискванията за проектирането, изработката, изграждането, инспектирането и 
тестването на съоръженията са определени в съответствие с приложимите стандарти и 
кодекси на EC, EN или еквивалент. На Изпълнителя е разрешено да използва други 
международни стандарти и кодекси, при условие че продукта, проекта и инсталацията 
отговарят или надминават минималните изискванията на посочените стандарти или кодекси 
на България или ЕС или еквивалент. 

Когато стандартите и кодексите на по-долу изброените организации бъдат посочвани, 
ще се използват съкращенията, показани по-долу. Всички материали и извършени работи 
трябва да отговарят на изискванията на приложимите стандарти или еквивалент: 

Съкращение 

1. 

International Standard Organisation 
1, rue de Varembe 
GENEVE 20 - Suisse ISO 

2. 

European Committee for Standardization 
36 rue de Strassart 
1050 Brussels, Belgium 

EN 

3. 

American Society for Testing and Materials 
1916 Race Street 
PHILADELPHIA, PA 19103 - USA 

ASTM 

4. 

American Association of Stage Highway and 
Transportation Officials 
444 North Capitol Street, mw 
WASHINGTON, DC20001 - USA 

AASHTO 

5. 

American Concrete Institute 
Box 19150 - Belford Station 
DETROIT, MI 48219 - USA ACI 

6. British Standards Institution BS 
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Linford Wood, Milton Keynes 
MK14 6LE - UK 

7. 

Bimdesanstalt fuer Wasserbau 
D-7500 KARLSRUHE, Kussmaulstr. 17 
Germany BAW 

8. 

Deutsches Institute fuer Normung e.v 
D-1000 BERLIN 30, Burggrafen Str. 6 
Germany DIN 

9. 

Association Fran9aise de Normalisation 
Tour Europe - Cedex 7 
92080 PARIS LA DEFENSE - France 

AFNOR 

10. 

American National Standards Institute, Inc. 
10 East 40th Street 
NEW YORK, NY 10016 - USA ANSI 

11. American Petroleum Institute API 

12. 

American Welding Society 
205 MW 7th Street 
MIAMI FLO 33125-USA AWS 

13. 

United States Bureau of Reclamation 
Engineering and Research Center Code 922 
DENVER, Colorado 80225 - USA USBR 

14. 

The Institution of Civil Engineers; 
(Publication Thomas Telford Ltd.) 
1 Heron Quay 
LONDON E148XF-UK 

ICE 

15. 

Euro code 
2, rue Brederole 
B-1000 BRUXELLES - Belgique 

16. 

Federation Europeenne de la Manutention 
80 boulevard A. Reyers 
B-1030 BRUXELLES - Belgique 

FEM 

17. Commission Electrotechnique Internationale 
1 me de Varembe 

CEI 

2 3 

Т о з и д о к у м е н т е с ъ з д а д е н в р а м к и т е н а и з п ъ л н е н и е т о н а п р о е к т „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната 

мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", 
ф и н а н с и р а н п о Д о г о в о р з а о т п у с к а н е н а ф и н а н с о в а п о м о щ № 2 3 / 3 2 1 / 0 1 4 4 3 о т 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 г . , м е ж д у Д ъ р ж а в е н ф о н д „ З е м е д е л и е " 
и О б щ и н а Б о т е в г р а д з а б е з в ъ з м е з д н а ф и н а н с о в а п о м о щ п о м я р к а 3 2 1 „ О с н о в н и у с л у г и з а н а с е л е н и е т о и к о н о м и к а т а в с е л с к и т е 

р а й о н и " о т П Р С Р 2 0 0 7 - 2 0 1 Зг . , п о д к р е п е н а о т Е З Ф Р С Р 

http://www.prsr.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ » РАЙОНИ 

^ ^ 2007-2013 

www.prsr.bg 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" 

Case Postale 56 
СН 1211 GENEVE 20 - Suisse 

Копия от спецификациите, професионалните кодекси и стандарти на изброените организации 
могат да бъдат получени на горепосочените адреси. 

11.1 Копия на стандарти на разположение за ползване на 
площадката 

Изпълнителят ще осигури и съхранява на площадката поне едно копие на всеки 
стандарт, който ще използва. 

11.2 Приложими стандарти 
Изпълнителят трябва да се увери, че неговият проект включва следните ключови 

принципи: 

• Всички аспекти от дейностите трябва да отговарят на предназначението и целите; 

• За всички технологични потоци, предложени от Изпълнителя, трябва да бъде 
обезпечено цялото механично и електро оборудване, оборудването за вземане на 
проби, анализ, мониторинг, оборудване за измерване и контрол на системите, 
необходимо за всички етапи от пречиствателния процес в станцията; 

• Непрекъсната експлоатация на станцията от Оператора, 

• Проектирането и изграждането на станцията трябва да отговаря на изискванията, 
посочени в Том 3 и на добрите съвременни европейски практики и да бъде изпълнено 
по такъв начин, че да улеснява експлоатацията, инспектирането, почистването, 
смазването и ремонта на различните съоръжения на станцията. Освен това, 
проектирането и изграждането трябва да гарантират, че проектният срок на 
експлоатация, посочен в настоящите Изисквания на Възложителя за всеки компонент 
от станцията, описан в Спецификациите за изпълнение, ще бъде постигнат, и че тези 
компоненти ще работят задоволително при всякакви условия на експлоатация. 

Стандартите, които ще бъдат прилагани, са следните или еквивалент: 

а) Български стандарти и наредби, особено относно депа за съхраняване на хлор и други 
вредни и опасни вещества, пожарна защита, защита на работниците в сгради с електрически 
уредби средно и ниско напрежение и наредби за земетръсни райони. 

б) Строителни работи и технология: Европейски стандарти, EN 

в) Машинни съоръжения: Европейски стандарти, EN 

г) Електрически съоръжения: Европейски стандарти, EN 

д) Съоръжения за товарене и разтоварване: Европейски стандарти, EN 

е) Пътища: Европейски стандарти, EN 
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Когато в Договора са посочени определени стандарти и кодекси, на които трябва да 
отговарят доставените стоки и материали, завършените и тестваните работи означава, че се 
прилагат разпоредбите от изданието или изменението на съответните стандарти или кодекси, 
освен ако в Договора изрично не е предвидено друго. Ако тези стандарти или кодекси са 
национални или се прилагат за дадена страна или регион, други действащи стандарти, които 
осигуряват същото или по-високо качество от посочените ще бъдат приети след преглед и 
писмено одобрение от Строителния надзор. 

Различията между упоменатите стандарти и предложените другите възможни стандарти 
трябва да бъдат подробно описани в писмена форма от Изпълнителя и предадени на 
Строителния надзор поне 28 календарни дни преди датата, на която Изпълнителят желае 
одобрение от Строителния надзор. В случай че Строителния надзор реши, че предложените 
отклонения не гарантират същото или по-високо качество, Изпълнителят трябва да спази 
стандартите, посочени в документите. 

РАЗДЕЛ VII. 
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Технически спецификации 
(ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА) 

VII.2 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
Всички размери за големина на тръбите са в съответствие с Наредба № 2/22.03.2005г. 

(ДВ бр. 34/2005г.). 
1. Изработка, материали и стоки 
Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на този Договор, 

трябва да са нови и неупотребявани. 
1.1.1. Равнозначност на стандарти и нормативи 
Всички работи по договора да отговарят на минималните изисквания, заложени в 

действащите български и/или европейски стандарти /или еквивалентни/ за съответния 
продукт. 

Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които 
трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или 
проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание 
на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в 
Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само 
за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които 
осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите 
стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените 
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алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. 
Трябва да се предадат на Строителния надзор поне 28 дни преди датата, на която 
Изпълнителят желае да получи съгласието на Строителния надзор. В случай че Строителния 
надзор установи, че така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо 
качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията. 

2. Обхват на работата 
Обхватът на строително - монтажните работи включва реализация на проект 

„Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на 
водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на 
водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата 
Скравена, Гурково, Радотина и Боженица". 

Задължения на Изпълнителя: 
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на 
суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, 
необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите 
спецификации, работните проекти и КС. 
• дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; 
• отговорност през периода за съобщаване на дефекти — отстраняване на дефекти. 

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на 
действащото българско законодателство, както и общите и специфични договорни условия. ; 

Всички разходи, свързани с полагането на тръбите, ще се считат за включени в 
офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествените Сметки. 

3. Изпълнение на строително - монтажните работи 
Изпълнението на СМР на всеки от подобектите да се предхожда от мобилизационен 

период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на 
фургони на подходящи места по трасето на дадения работен участък при необходимост. 

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след подписване на Договора. j 
Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали се съгласуват с j 
Строителния надзор. I 

При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР и | 
всички действащи нормативи в Р. България. 1 

Успоредно с извършване на СМР, Изпълнителя да изготви съответните екзекутиви и 
цялата съпътстваща документация, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация. j 

Ежедневно в червен цвят трябва да се нанася извършената работа и всички промени. 
Този комплект чертежи трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен ! 

новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва - дълбочина на 
засипване на тръбопровода, тип почва, степен на уплътняване на обратния насип, размери и J 
местоположение на съществуващите съоръжения (шахти и други), вид, размер и j 
местоположение на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна j 
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и пр.), вид, размер и местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други). 
Чертежите трябва да показват всичко, включително връзки към къщи и кранове. 

Преди изготвяне на окончателната строителна програма за извършване на строително 
монтажни работи в съответните квартали, Изпълнителят е необходимо да се съобрази с 
местоположението на района, вида на настилката и възможностите за бързото й 
възстановяване, както и да съгласува намеренията си с Възложителя и Строителния надзор. 

4. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя 
За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по 

Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за 
обществени нужди, квартири и други удобства за собствена сметка. 

5. Условия на работа 
• Работата да се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, 

когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, 
изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Строителния надзор; 

• Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол 
на обекта нужните лични предпазни средства и облекло; 

• Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те 
да са безопасни; 

• Да се обезпечи осветление на работните места и обекта; 
• Да се обезпечи противопожарно оборудване. 

6. Правила за безопасност и общ правилник за обекта 

Изпълнителят носи пълната отговорност за спазването на правилата за безопасност и 
изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите 
закони, наредби и инструкции на местните власти. 

Изпълнителят писмено ще информира Строителния надзор за всякакви извънредни 
опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани. 

За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор 
за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото. 

Нивата на шум, измерени на разстояние приблизително 1 м. от механични и 
електрически средства, са разрешени от съответните стандарти и наредби: 

1) Хидравлично и пневматично оборудване max. NR 80 по ISO Стандарт 1986, или еквивалентна 

стойност по друг еквивалентен стандарт; 

2) Редуктори и двигатели шах. NR 80 по ISO Стандарт 1986, или еквивалентна стойност по друг 

еквивалентен стандарт; 

3) Водни помпи max. NR 80 по ISO Стандарт 1986, или еквивалентна стойност по друг 

еквивалентен стандарт; 

Всички работници трябва да са облечени с жилетки с рефлектиращи ленти. 
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7. Качество на предвидените СМР 
Всички видове работи да се Изпълняват съгласно изискванията на действащите 

нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да 
отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на строителните продукти. За доказване на качеството при доставката всяка 
партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и 
декларации за съответствие, при това преди доставката, те ще бъдат одобрявани от 
Строителния надзор. Строителни материали без придружаващите документи не се допускат 
до работните складове на Изпълнителя и до строителната площадка. 

Навсякъде в документацията за участие, в т.ч. и в работния проект, където се 
цитират конкретни стандарти, участникът следва да използва цитирания или 
еквивалентен стандарт. 

8. Доставка, транспорт и съхранение на канализационни и водопроводни 
тръби 

При доставката много важен е входящият контрол и всяка доставка трябва да бъде 
проверена и приета от представител на Строителния надзор. Тръбите, тръбопроводните 
фасонни части и арматури се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са 
правилно обозначени и съответстват на изискванията на Възложителя. Те трябва да бъдат 
придружени от сертификати за качество и декларации за съответствие съгласно Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички 
части се проверяват и непосредствено преди монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат 
дефекти. Увредените елементи следва да се върнат, като това се отбелязва на съответния 
документ. Тръбите за водопровод ПЕВП тръби в зависимост от диаметъра си се доставят на 
кангали до Ф 90 и на палети при по-големите диаметри с дължина 8 м. 

Тръбите и фасонните части се транспортират с подходящи камиони с гладка товарна 
повърхност. Товаренето и разтоварването на тръбите се изпълнява с кран, багер-товарач или 
товарач с вилица, с помощта на брезентови или полиамидни колани. Не се разрешава 
използването на вериги и въжета. Тръбите не трябва да бъдат влачени по каросерията на 
камиона, трябва да бъдат подредени правилно, поставени една върху друга на равна 
повърхност. Ако стената на някоя тръба има драскотина по-дълбока от 10% от дебелината на 
тръбата, същата се сменя, освен ако тръбите не са с повишени защитни свойства и 
трислойната конструкция на стената позволяваща до 20% надрасквания на повърхността им. 
За целта доставчика предоставя сертификат. 

Ако товарно - разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва надраскването 
на тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди 
предмети. 

Тръбите трябва да се доставят и складират запечатани в краищата, за да се предотврати 
замърсяването им преди полагане. 

При съхранението на тръбите, ако същите не са подредени правилно и до определена 
височина, те се огъват и е възможно да се увредят. Тръбите не трябва да се нареждат една 
върху друга на височина над 1,5 м, като площите за съхранение трябва да бъдат равни, без 
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камъни и други остри предмети по цялата дължина на тръбата. Тръбите с различни диаметри 
трябва да се съхраняват отделно. Ако това не е възможно, тези с по-голям диаметър трябва да 
бъдат поставени най-отдолу в пакета. При съхранение за дълго време тръбите, навити на 
спирала, трябва да са подредени в хоризонтално положение. Тръбите и фасонните части могат 
да бъдат складирани на открита площадка, като времето за престой на открито не бива да 
надвишава 1 година. При складирането тръбите трябва да бъдат предпазени от силно 
загряване при високи температури на околната среда. Препоръчително е складиране на сянка 
или покриване със светло, непропускащо слънчевите лъчи платнище или фолио. В случай, че 
диаметърът на тръбите надвишава 450 мм, се препоръчва да бъдат усилени отвътре с главини 
за предотвратяване на овализацията им. 

При установяване нередности при товарно-разтоварните работи и при складирането 
Инженерът дава разпореждания за отстраняването им, които са задължителни за Изпълнителя. 

9. Монтаж на тръби 
Тръбите се разтоварват по трасето на готовия изкоп на определени участъци, след 

което се пристъпва към полагането им в изкопа върху предварително положената пясъчна 
подложка, освен ако тръбите са трислойни. Присъединяването на отделните звена да се 
извършва съгласно инструкциите и указанията на производителя на тръбите. 

При полагането на тръбите в изкопа автокранът е заел позиция, съвпадаща с оста на 
траншеята и извън пределите на призмата на естествено срутване на почвата. По време на 
монтажа се следи, в обсега на стрелата на автокрана, да не бъдат засегнати въздушни 
преносни мрежи. 

Монтирането на водопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се 
направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на 
водопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат внимателно почистени в краищата си, 
тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. 

Полагането на новия водопровод става от същата страна на уличното платно, където е 
разположен съществуващия, на разстояние 30 см от него по посока оста на улицата. 

Местоположението на подземните технически проводи и сградните отклонения се 
означава трайно със детекторни ленти на 0,5 м над кота теме тръба с оглед установяване 
местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове строителни работи. Не е 
позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и сградно отклонение, ако не е 
поставена детекторна лента на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето 
на лентата с акт за "скрити работи". При арматурите и сградните отклонения краищата на 
детекторната лента да се свържат, съгласно детайлите. 

10. Монтаж на спирателни кранове, противопожарните хидранти и сградните 
водопроводни отклонения 

Паралелно с изпълнението водопроводните клонове се изпълняват и предвидените по 
проект сградни водопроводни отклонения и се монтират пожарните хидранти, тротоарните 
спирателни кранове и регулаторите на налягане, ако има предвидени по проект. 

а) Спирателни кранове 
30 
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На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои 
от кръстовищата, на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са 
предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на аварии да се изключват 
отделни участъци от клоновете или части от мрежата. 

Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с 
охранителни гарнитури, на които се предвижда специално укрепване. 

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за 
работно налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери). 

На водопроводи с диаметри, по-големи от DN300 са предвидени шахти за монтаж на 
спирателните кранове. 

б) Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване) 
Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на Наредба 

№ 1з-1971 от 29 октомври 2009 година за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

Предвидени са надземни пожарни хидранти. В местата, където няма възможност от 
техническа и експлоатационна гледна точка за надземен монтаж, да се предвидят подземни 
хидранти. 

Разстоянието между съседни противопожарни хидранти да не надвишава 150 м. 
В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на 

"задължителни" ПХ. Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци, необходими 
за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане Р = 1,0 МРа (10 атм.). 

в) Регулаторите на налягане 
Предназначението им е да редуцират по-високо входно налягане в постоянно изходно 

налягане, независимо от промяната в дебита и/или входното налягане. 
Изисквания към регулаторите на налягане: 

• да се монтират в стоманобетонови шахти; 
• арматурата в шахтата по посока движението на водата е следната: 

Спирателен кран 
Филтър за вода 
Регулатор налягане 
Спирателен кран 

• монтажа на арматурите е в хоризонтално положение с фланшови връзки; 
• при монтажа на филтъра трябва да се съблюдава посоката на движение на водата да 

съвпада с посоката на стрелката, обозначена върху корпуса и филтърната мрежа да 
бъде насочена надолу; 

• фланците на всички арматури да съответстват на DIN EN 1092-2 (DIN 2501 - PN 
(стандартен) или еквивалентен; 

• при монтажа стриктно да се спазват инструкциите на производителя. 
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г) Опорни блокове 
В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са 

предвидени бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива 
блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-малък диаметър 
и заглушките). 

д) Пресичане на кабели 
По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните 

водопроводи, както и сградните отклонения, пресичат различни видове кабели високо и 
ниско напрежение, както и телефонни кабели. 

За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 
задължително да се извършват на ръка. 
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11. Водопроводни тръби 

2.14.1. Полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) 
а) Тръби: 

Тръбите се доставят по следния начин: 
Диаметрите над 90 мм се доставят основно с дължини от 6 до 12 м, или с дължини, 

договорени между Изпълнителя и производителя. 
Всички тръби от ПЕВП трябва да притежават сертификат за качество по ISO 9001 или 

еквивалент, и да отговарят на някои от европейските стандарти - BS, FS, DIN или 
еквивалентни на тях. 

Транспортът на тръбите трябва да бъде извършван с подходящи средства. При 
транспортиране на тръби върху плоскости, те не трябва да имат грапавини. Тръбите трябва да 
се разполагат така, че да не увисват много извън плоскостта на товара. За предпочитане е 
разполагането на рулоните в хоризонтална посока. Закрепването на товара може да става с 
въжета или канап, или найлонови влакна, като се подлагат подходящи материали, за да се 
избягват повреди или триене. Във всеки случай са в сила нормативите за ограничаване на 
пакетажа и товара според Закона за движение по пътищата. 

Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се 
извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната зона, при 
балансиране на разстояние най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. 
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Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва надраскването на 
тръбите или ирегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди 
предмети. 

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри 
камъни. Възможно е натруване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва 
влаченето на тръбите. Височината на куповете за тръби на пръти трябва да бъде под 2 м за 
който и да било диаметър. За тръби на рулони, положени хоризонтално, височината може да 
бъде над 2 м. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време, се препоръчва да 
бъдат защитени от слънчеви лъчи. В случай, че диаметърът на тръбите надвишава 450 мм, се 
препоръчва да бъдат усилени отвътре с главини за предотвратяване на овализацията им. 

б) Фитинги и специални части 
Тези части се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно 

състояние, трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от 
други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите 
характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане 
или в случай, че не се намират на пазара, да се получават директно от тръбата чрез челно 
заваряване на сегменти (огъване, челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването 
между тръби от ПЕВП и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става 
основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с 
накрайници за заварка към тръбите. 

в) Връзки 
Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят 

според долу изложената методология. Използваните в проекта методи са следните: 
• Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал, 

който е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на 
машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура, която може да 
гарантира минимална възможна грешка в температурата, налягането и времената, 
която е защитена от запрашаване, от вятър, валежи. 

• Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, 
когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с 
термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий, облицован с тефлон, 
или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват 
чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на 
температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване, подходящо е да 
се темперират всички тръби до температурата на средата. 

• Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се 
отрязват с подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките 
диаметри и електрически за големите, и за по-големи дебелини на стените; 
последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на 
материала. Челата, така подготвени, не трябва да се пипат с ръце или с други 
потни тела; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин 
или друг подходящ разтворител. 
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• Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша, 
свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано 
усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между 
челата, които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в 
пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време 
термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие, 
докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се 
размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 
60°С. 

• Заваряване чрез стопяване - да се прилага при присъединяване на сградни 
водопроводни отклонения. Съединяването на тръбите се осъществява със 
специален полиетиленов фитинг /електромуфа/ с вграден в нея нагревател. С 
помощта на агрегат за прав ток нагревателят в муфата разтопява повърхностите 
на муфата и тези на съединяваните тръби, в резултат на което се осъществява 
сплавяването им. 

• Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби 
или на специални части, се използват плоски стоманени фланци, сложени върху 
заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към 
другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на 
уплътнения е задължително във всички случаи. 

• При свързване на ПЕВП и етернитови тръби: Връзката на тръбите ПЕВП със 
съществуващите етернитови тръби се осъществява с универсални адаптори. 

Забележка: Ако тръбите са трислойни от РЕ100 за полагане по безизкопен начин или 
без пясъчна подложка се свързват по същия начин, 
г) Полагане на тръбите: 
Дълбочина на полагане: Водопроводът се полага на дълбочина, посочена в надлъжния 

Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи 
првилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода, 
ако се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според 
проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят пясък, с дебелина 
най-малко 10 см. 

Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат 
разположени по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се 
оказва с пилони и се означават местата на фасонните части, според проекта. Тръбите и 
фасонните части трябва да бъдат наредени близо до изкопа, като се внимава дължината на 
тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на 
проекта. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се 
събират на групи по 10-15 (120 - 180 м), така че да могат лесно да се разположат на техните 
места, по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън 
изкопа и поставянето му да се направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се 
свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат 
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