



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 257

Поделение: _____

Изходящ номер: 00 от дата 10/06/2020

Коментар на възложителя:

Преписка в РОП: 00257-2018-0014

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

10982145

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Ботевград

Национален регистрационен номер:

000776089

Пощенски адрес:

пл. Освобождение № 13

Град:

Ботевград

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

2140

Държава:

BG

Лице за контакт:

Румен Христов - заместник-кмет

Телефон:

0723 66611; 0723 69152

Електронна поща:

op@botevgrad.org

Факс:

0723 66635

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.botevgrad.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://goo.gl/tLV55k>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки
☒ Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: ОП-18 от 30/07/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00257-2018-0014(nnnnnn-уууу-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
<p>След изготвянето на инвестиционния проект избраният консултант за строителен надзор и оценка на съответствието ще изготви доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. На базата на този доклад ще се издаде разрешение за строеж за обект: „Център за обществена подкрепа“. След влизането в сила на разрешението за строеж консултантът, избран да упражнява строителен надзор, ще състави Протокол обр. 2 за законосъобразно започване на строежа, с който строително-монтажните работи може да започнат. По време на изпълнението на строително-монтажните работи, строителният надзор, въз основа на писмения договор с възложителя ще: 1. Осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 2. Ще спира строежа, когато той не се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 3. Осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 4. Следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Лицето, упражняващо строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Като част от изпълнението на дейността лицето, което упражнява строителен надзор, ще изготви технически паспорт на строежа. Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществени изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор ще изготви окончателен доклад до възложителя за обекта на интервенция. Същият ще послужи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ.</p>	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: BG16RFOP001-5.001-0045-Co1-U-03 от 18/02/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД		200907206	
Пощенски адрес:			
ж.к. „Младост“ №3, бл.375, вх.А, ет.10, ап.54			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1750	BG

Електронна поща: ts.ic.eood@gmail.com	Телефон: 0884 112112
Интернет адрес: (URL)	Факс: 0884 112112
Изпълнителят е МСП	Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение	Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители	Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя
	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията – извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“	
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 15 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 16800.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.	


РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 28/05/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	16800.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 10/06/2020 дд/мм/гггг 			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
Борис Богданов Борисов			
*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП			
VII.2) Длъжност:			
Зам. кмет на община Ботевград, съгласно Заповед №ОА-2/02.01.2020г. 			